

PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE FORMA PRESENCIAL
DE CARÁCTER NACIONAL, No IO-913050978-E12-2017
OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

ACTA DE DIFERIMIENTO DE FALLO

INHERENTE A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA PLAZA PRINCIPAL, PARA LA LOCALIDAD DE LA PRESA, EN MINERAL DEL CHICO, HGO.

En el Municipio del Mineral del Chico, Hidalgo, siendo las **16:00** horas del día **15** del mes de **Diciembre** del año **2017**, reunidos los servidores públicos integrantes del Comité de Obras y Servicios relacionados con las Mismas del Ayuntamiento, el representante de la Secretaría de Contraloría, particularmente de la Dirección General de Padrones y Procedimientos de Contratación de Gobierno del Estado y licitantes participantes, con la finalidad de llevar a cabo el acta de Diferimiento de Fallo respecto de la obra: **CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA PLAZA PRINCIPAL, PARA LA LOCALIDAD DE LA PRESA, EN MINERAL DEL CHICO, HGO.**

En este acto se difiere el fallo debido a que las propuestas presentadas por los licitantes aún se encuentran en revisión, el cual tendrá verificativo el día lunes 18 de diciembre del 2017 a las 11:30 hrs. En este mismo lugar, Lo anterior con fundamento en lo que establece el artículo 37 fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Al término de la presente reunión, se entregara una copia de esta Acta a todos los asistentes, poniéndose a disposición de los interesados que no hayan asistido a partir del día de hoy en las oficinas de la Dirección de Obras Publicas de esta Presidencia Municipal para efectos de su notificación, así mismo en el sistema Compra Net.

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la presente reunión, siendo las 16:20 horas del mismo día de su inició, firmando para constancia y de conformidad todos y cada uno de los que estuvieron presentes y participaron en la misma, la falta de firma de algún concursante, no invalidará su contenido y efectos.

COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL AYUNTAMIENTO DEL MINERAL DEL CHICO.



PRESIDENTE DEL COMITE

FERNANDO BALTAZAR MONZALVO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

2016 - 2020



SECRETARIA EJECUTIVA DEL COMITE

L.C. BLANCA HERRERA PEREZ
TESORERA MUNICIPAL

2016 - 2020

PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE FORMA PRESENCIAL
DE CARÁCTER NACIONAL, No IO-913050978-E12-2017
OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

ACTA DE DIFERIMIENTO DE FALLO

INHERENTE A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA PLAZA PRINCIPAL, PARA LA LOCALIDAD DE LA
PRESA, EN MINERAL DEL CHICO, HGO.




VOCAL DEL COMITÉ
C. MIGUEL ANGEL LOPEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
2016 - 2020



ASESOR DEL COMITE
C. FANNY VALENCIA PEREZ
SINDICA PROCURADORA
2016 - 2020



ASESOR DEL COMITE
LIC. LUCIANO DAVID MEJIA PEREZ
CONTRALOR MUNICIPAL
2016 - 2020



**PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE FORMA PRESENCIAL
DE CARÁCTER NACIONAL, No IO-913050978-E12-2017
OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO**

ACTA DE DIFERIMIENTO DE FALLO

INHERENTE A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA PLAZA PRINCIPAL, PARA LA LOCALIDAD DE LA PRESA, EN MINERAL DEL CHICO, HGO.

ASESOR

ASESOR

LIC. DIANA LIZBETH MENDOZA ROLDAN
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

CONCURSANTES

NOMBRE	NOMBRE Y FIRMA
DELMAG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	LUIS ENRIQUE PEREZ GOMEZ 
FRANCISCO JAVIER DELGADILLO GONZÁLEZ	MARITZA GACHUS LOPEZ 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CYGGG, S.A. DE C.V.	CARLOS GARRIDO GARCIA 



