



Mineral del Chico
PARA SEGUIR AVANZANDO

Municipio de Mineral del Chico, Hgo.

2016 - 2020



PUEBLOS
MÁGICOS

MINERAL DEL CHICO, HGO., A 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

CORPORATIVO MUCOM, S.A. DE C.V.
BLVD. HACIENDA SAN MIGUEL REGLA No. 110
FRACC. PITAHAYAS
PACHUCA DE SOTO, HGO. C.P. 42080

ASUNTO: OFICIO-INVITACIÓN

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, SE TIENE A BIEN HACERLE UNA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-913050978-E1-2016 PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE MIGUEL HIDALGO, UBICADA EN LA LOC. DE BENITO JUÁREZ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO REGIONAL Y METROPOLITANO MEDIANTE OFICIO No. SPDRYM-A-FFIEM/GI-2016-038-001, DE FECHA 14 DE JULIO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

1. FECHA Y HORA DE LA VISITA A LA OBRA: 29 DE SEPTIEMBRE A LAS 10:00 HRS.
2. FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: 29 DE SEPTIEMBRE A LAS 14:00 HRS.
3. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: 06 DE OCTUBRE A LAS 10:00 HRS.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 83 DIAS NATURALES.
4. FECHA ESTIMADA DE INICIO: 10 DE OCTUBRE DEL 2016
5. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.

CON LA FINALIDAD DE FACILITAR EL EVENTO DE LA VISITA A LA OBRA EL LUGAR DE REUNION SERA EN:

OFICINA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, PZA. PRINCIPAL S/N, COL. CENTRO C.P. 42120 MINERAL DEL CHICO, HGO.



ATENTAMENTE

C. FERNANDO BALTAZAR MONZALVO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. C. P. EXPEDIENTE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales del Gobierno de la Republica"

Recibí oficio original

26-sep-2016
Arg. Alejandro Fonseca Olvera

00 082



Mineral del Chico
PARA SEGUIR AVANZANDO

Municipio de Mineral del Chico, Hgo.

2016 - 2020



MINERAL DEL CHICO, HGO., A 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016


ELECTRO SERVICIOS INDUSTRIALES Y DE CONSTRUCCION
S.A. DE C.V.
CALLE TURMALINA No. 105, MZ. 24, LT. 3 FRACC. PUNTA AZUL
PACHUCA DE SOTO, HGO. C.P. 42088

ASUNTO: OFICIO-INVITACIÓN

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, SE TIENE A BIEN HACERLE UNA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-913050978-E1-2016 PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE MIGUEL HIDALGO, UBICADA EN LA LOC. DE BENITO JUÁREZ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO REGIONAL Y METROPOLITANO MEDIANTE OFICIO No. SPDRYM-A-FFIEM/GI-2016-038-001, DE FECHA 14 DE JULIO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

1. FECHA Y HORA DE LA VISITA A LA OBRA: 29 DE SEPTIEMBRE A LAS 10:00 HRS.
 2. FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: 29 DE SEPTIEMBRE A LAS 14:00 HRS.
 3. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: 06 DE OCTUBRE A LAS 10:00 HRS.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 83 DIAS NATURALES.
 4. FECHA ESTIMADA DE INICIO: 10 DE OCTUBRE DEL 2016
 5. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
- EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.

CON LA FINALIDAD DE FACILITAR EL EVENTO DE LA VISITA A LA OBRA EL LUGAR DE REUNION SERA EN:
OFICINA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, PZA. PRINCIPAL S/N, COL. CENTRO
C.P. 42120 MINERAL DEL CHICO HGO.



ATENTAMENTE

C. FERNANDO BALTAZAR MONZALVO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

*RECIBI OFICIO
OR 16/09/16*

*ING. JAIME H. PAZOS A.
26 SEPT.
2016.*

C. C. P. EXPEDIENTE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales del Gobierno de la Republica"

00 081



Mineral del Chico
PARA SEGUIR AVANZANDO

Municipio de Mineral del Chico, Hgo.

2016 - 2020



PUEBLOS
MÁGICOS

MINERAL DEL CHICO, HGO., A 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

DESARROLLO E INGENIERIA URMAQ, S.A. DE C.V.
CALLE UNO, LOTE 3 COL. LA LOMA
PACHUCA DE SOTO, HGO. C.P. 42088

ASUNTO: OFICIO-INVITACIÓN

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, SE TIENE A BIEN HACERLE UNA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-913050978-E1-2016 PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE MIGUEL HIDALGO, UBICADA EN LA LOC. DE BENITO JUÁREZ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO REGIONAL Y METROPOLITANO MEDIANTE OFICIO No. SPDRYM-A-FFIEM/GI-2016-038-001, DE FECHA 14 DE JULIO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

1. FECHA Y HORA DE LA VISITA A LA OBRA: 29 DE SEPTIEMBRE A LAS 10:00 HRS.
 2. FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: 29 DE SEPTIEMBRE A LAS 14:00 HRS.
 3. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: 06 DE OCTUBRE A LAS 10:00 HRS.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 83 DIAS NATURALES.
 4. FECHA ESTIMADA DE INICIO: 10 DE OCTUBRE DEL 2016
 5. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
- EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.

CON LA FINALIDAD DE FACILITAR EL EVENTO DE LA VISITA A LA OBRA EL LUGAR DE REUNION SERA EN:
OFICINA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, PZA. PRINCIPAL S/N, COL. CENTRO
C.P. 42120 MINERAL DEL CHICO, HGO



ATENTAMENTE

C. FERNANDO BALTAZAR MONZALVO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

*Recibi Oficio Original.
Francisco Urbina Hernandez.
26/ Septiembre /2016.*

F. Urbina

C. C. P. EXPEDIENTE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales del Gobierno de la Republica"

00 080



Mineral del Chico
PARA SEGUIR AVANZANDO

Municipio de Mineral del Chico, Hgo.

2016 - 2020



MINERAL DEL CHICO, HGO., A 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

DESARROLLO EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS
BELAK, S.A. DE C.V.
PROL. BELIZARIO DOMINGUEZ S/N, COL. DIOS PADRE
IXMIQUILPAN, HGO. C.P. 42300

ASUNTO: OFICIO-INVITACIÓN

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, SE TIENE A BIEN HACERLE UNA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-913050978-E1-2016 PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE MIGUEL HIDALGO, UBICADA EN LA LOC. DE BENITO JUÁREZ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO REGIONAL Y METROPOLITANO MEDIANTE OFICIO No. SPDRYM-A-FFIEM/GI-2016-038-001, DE FECHA 14 DE JULIO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

1. FECHA Y HORA DE LA VISITA A LA OBRA: 29 DE SEPTIEMBRE A LAS 10:00 HRS.
 2. FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: 29 DE SEPTIEMBRE A LAS 14:00 HRS.
 3. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: 06 DE OCTUBRE A LAS 10:00 HRS.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 83 DIAS NATURALES.
 4. FECHA ESTIMADA DE INICIO: 10 DE OCTUBRE DEL 2016
 5. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
- EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.

CON LA FINALIDAD DE FACILITAR EL EVENTO DE LA VISITA A LA OBRA EL LUGAR DE REUNION SERA EN:
OFICINA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, PZA. PRINCIPAL S/N, COL. CENTRO
C.P. 42120 MINERAL DEL CHICO, HGO.



ATENTAMENTE

G. FERNANDO BALTAZAR MONZALVO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. C. P. EXPEDIENTE

RECIBI OFICIO ORIGINAL
ING. JOSE JESUS ANGELES CRUZ
26 SEP/16

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales del Gobierno de la Republica"

00 079