



# Municipio de Mineral del Chico, Hgo.

2016 - 2020



## PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA CONSOLIDADA, DE CARÁCTER NACIONAL

No. MMCH-FAISM/FDOGP/FDOFM/FOFYR-LP18-18

### DICTAMEN

ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION CONSOLIDADA  
LOCALIDADES DE SAN SEBASTIAN CAPULINES, EL JASPE, SANTA INES, CABECERA MUNICIPAL,  
SAN SIMÓN LO DE ROJAS, LOS NARANJOS, CARBONERAS, LLANO DE LOS AJOS,  
LA ESTANZUELA, PIE DE VIGA Y BENITO JUAREZ.

MINERAL DEL CHICO, HGO., A 15 DE OCTUBRE DE 2018

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 48 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO Y ARTÍCULO 58 DEL REGLAMENTO DE LA LEY EN LA MATERIA, SE PROCEDE A EMITIR EL SIGUIENTE DICTAMEN.

#### RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO

1.- PUBLICACION DE CONVOCATORIA PUBLICA EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO Y EN LA PAGINA WEB DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL: SE NOTIFICARON EL DÍA 8 DE OCTUBRE DEL 2018.

2.- JUNTA DE ACLARACIONES: SE CELEBRÓ A LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2018, EN LA SALA DE CABILDOS, SITA EN PLAZA PRINCIPAL S/N COL. CENTRO C.P. 42120, MINERAL DEL CHICO, HGO., 2do PISO SIN ASISTENCIA DE LICITANTES.

2.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES:  
SE CELEBRÓ A LAS 11:00 HRS. DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DEL 2018, EN LA SALA DE CABILDOS, SITA EN PLAZA PRINCIPAL S/N COL. CENTRO C.P. 42120, MINERAL DEL CHICO, HGO., 2do PISO, RESULTANDO LO SIGUIENTE:

LICITANTE	PARTIDAS COTIZADAS	OFERTA	MONTO CON I.V.A.	CONDICIONES DE PAGO	VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN	PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA	GARANTIA DE LOS BIENES	LUGAR DE ENTREGA
VERÓNICA VIANA HERNÁNDEZ	PARCIALES	1	\$85,711.72	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	EN CEMENTO GRIS 3 MESES, ALMACENADO EN LUGAR LIBRE DE HUMEDAD Y 1 UN AÑO, EN LOS DEMÁS PRODUCTOS	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES
VERÓNICA VIANA HERNÁNDEZ	PARCIALES	2	\$46,871.82	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	EN CEMENTO GRIS 3 MESES, ALMACENADO EN LUGAR LIBRE DE HUMEDAD Y 01 UN AÑO, EN LOS DEMÁS PRODUCTOS	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES

## PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA CONSOLIDADA, DE CARÁCTER NACIONAL

No. MMCH-FAISM/FDOGP/FDOFM/FOFYR-LP18-18

### DICTAMEN

ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION CONSOLIDADA  
LOCALIDADES DE SAN SEBASTIAN CAPULINES, EL JASPE, SANTA INES, CABECERA MUNICIPAL,  
SAN SIMÓN LO DE ROJAS, LOS NARANJOS, CARBONERAS, LLANO DE LOS AJOS,  
LA ESTANZUELA, PIE DE VIGA Y BENITO JUAREZ.

VERÓNICA VIANA HERNÁNDEZ	PARCIALES	5	\$95,671.04	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	EN CEMENTO GRIS 3 MESES, ALMACENCENAOQDO EN LUGAR LIBRE DE HUMEDAD Y 01 UN AÑO, EN LOS DEMÁS PRODUCTOS	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES
VERÓNICA VIANA HERNÁNDEZ	PARCIALES	6	\$206,976.02	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	EN CEMENTO GRIS 3 MESES, ALMACENCENAOQDO EN LUGAR LIBRE DE HUMEDAD Y 01 UN AÑO, EN LOS DEMÁS PRODUCTOS	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES
VERÓNICA VIANA HERNÁNDEZ	PARCIALES	7	\$79,763.33	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	EN CEMENTO GRIS 3 MESES, ALMACENCENAOQDO EN LUGAR LIBRE DE HUMEDAD Y 01 UN AÑO, EN LOS DEMÁS PRODUCTOS	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES
VERÓNICA VIANA HERNÁNDEZ	PARCIALES	8	\$82,128.78	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	EN CEMENTO GRIS 3 MESES, ALMACENCENAOQDO EN LUGAR LIBRE DE HUMEDAD Y 01 UN AÑO, EN LOS DEMÁS PRODUCTOS	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES
VERÓNICA VIANA HERNÁNDEZ	PARCIALES	9	\$95,671.04	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	EN CEMENTO GRIS 3 MESES, ALMACENCENAOQDO EN LUGAR LIBRE DE HUMEDAD Y 01 UN AÑO, EN LOS DEMÁS PRODUCTOS	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES
VERÓNICA VIANA HERNÁNDEZ	PARCIALES	10	\$95,671.04	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	EN CEMENTO GRIS 3 MESES, ALMACENCENAOQDO EN LUGAR LIBRE DE HUMEDAD Y 01 UN AÑO, EN LOS DEMÁS	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA CONSOLIDADA,  
DE CARÁCTER NACIONAL

No. MMCH-FAISM/FDOGP/FDOFM/FOFYR-LP18-18

DICTAMEN

ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION CONSOLIDADA  
LOCALIDADES DE SAN SEBASTIAN CAPULINES, EL JASPE, SANTA INES, CABECERA MUNICIPAL,  
SAN SIMÓN LO DE ROJAS, LOS NARANJOS, CARBONERAS, LLANO DE LOS AJOS,  
LA ESTANZUELA, PIE DE VIGA Y BENITO JUAREZ.

							PRODUCTOS	
VERÓNICA VIANA HERNÁNDEZ	PARCIALES	11	\$95,671.04	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	EN CEMENTO GRIS 3 MESES, ALMACENCENAOQDO EN LUGAR LIBRE DE HUMEDAD Y 01 UN AÑO, EN LOS DEMÁS PRODUCTOS	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES
VERÓNICA VIANA HERNÁNDEZ	PARCIALES	12	\$160,762.92	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	EN CEMENTO GRIS 3 MESES, ALMACENCENAOQDO EN LUGAR LIBRE DE HUMEDAD Y 01 UN AÑO, EN LOS DEMÁS PRODUCTOS	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES
VERÓNICA VIANA HERNÁNDEZ	PARCIALES	13	\$111,566.68	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	EN CEMENTO GRIS 3 MESES, ALMACENCENAOQDO EN LUGAR LIBRE DE HUMEDAD Y 01 UN AÑO, EN LOS DEMÁS PRODUCTOS	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES
VERÓNICA VIANA HERNÁNDEZ	PARCIALES	14	\$96,440.31	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	EN CEMENTO GRIS 3 MESES, ALMACENCENAOQDO EN LUGAR LIBRE DE HUMEDAD Y 01 UN AÑO, EN LOS DEMÁS PRODUCTOS	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES
VERÓNICA VIANA HERNÁNDEZ	PARCIALES	15	\$98,008.63	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	EN CEMENTO GRIS 3 MESES, ALMACENCENAOQDO EN LUGAR LIBRE DE HUMEDAD Y 01 UN AÑO, EN LOS DEMÁS PRODUCTOS	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES
VERÓNICA VIANA HERNÁNDEZ	PARCIALES	16	\$88,458.47	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	EN CEMENTO GRIS 3 MESES, ALMACENCENAOQDO EN LUGAR LIBRE DE	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA CONSOLIDADA,  
DE CARÁCTER NACIONAL

No. MMCH-FAISM/FDOGP/FDOFM/FOFYR-LP18-18

DICTAMEN

ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION CONSOLIDADA  
LOCALIDADES DE SAN SEBASTIAN CAPULINES, EL JASPE, SANTA INES, CABECERA MUNICIPAL,  
SAN SIMÓN LO DE ROJAS, LOS NARANJOS, CARBONERAS, LLANO DE LOS AJOS,  
LA ESTANZUELA, PIE DE VIGA Y BENITO JUAREZ.

							HUMEDAD Y 01 UN AÑO, EN LOS DEMÁS PRODUCTOS	
VERÓNICA VIANA HERNÁNDEZ	PARCIALES	17	\$270,595.26	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	EN CEMENTO GRIS 3 MESES, ALMACENADO EN LUGAR LIBRE DE HUMEDAD Y 01 UN AÑO, EN LOS DEMÁS PRODUCTOS	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES
VERÓNICA VIANA HERNÁNDEZ	PARCIALES	18	\$76,277.33	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	EN CEMENTO GRIS 3 MESES, ALMACENADO EN LUGAR LIBRE DE HUMEDAD Y 01 UN AÑO, EN LOS DEMÁS PRODUCTOS	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES
VERÓNICA VIANA HERNÁNDEZ	PARCIALES	19	\$483,778.00	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	EN CEMENTO GRIS 3 MESES, ALMACENADO EN LUGAR LIBRE DE HUMEDAD Y 01 UN AÑO, EN LOS DEMÁS PRODUCTOS	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES

LA PROPUESTA DE LA PERSONA FISICA C. VERONICA VIANA HERNANDEZ Y DE ACUERDO CON LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION Y CONFORME A LA OBSERVACIONES ARRIBA ANOTADAS: SON ACEPTADAS PARA SU ANALISIS Y EVALUACION DETALLADA.

CON BASE EN LA REVISIÓN CUALITATIVA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL LICITANTE, SE DESCRIBE EN LOS CUADROS COMPARATIVOS LO SIGUIENTE:

Anexos	Partidas Evaluadas y adjudicadas:	Adjudicación
1 CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ACOTAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL, SAN SEBASTIÁN CAPULINES	1 A LA 4, 7, 8, 10, 17 Y 19	Se adjudican las partidas con un monto total, incluyendo el I.V.A. de: \$85,611.50
2 CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN CENTRO DE REUNIÓN DOMINICAL. COL. CENTRO, EL JASPE	1, 2, 3, 4, 10, 17, 19, 20, 21, 24 Y 26	Se adjudican las partidas con un monto total, incluyendo el I.V.A. de: \$46,871.82
6 CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO DE 3.33 X 3.70 MTS., SANTA INÉS	1, 2, 7, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 26, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 51, 52, 53 y 56	Se adjudican las partidas con un monto total, incluyendo el I.V.A. de: \$95,671.04



Mineral del Chico  
MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO

# Municipio de Mineral del Chico, Hgo.

2016 - 2020



## PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA CONSOLIDADA, DE CARÁCTER NACIONAL

No. MMCH-FAISM/FDOGP/FDOFM/FOFYR-LP18-18

### DICTAMEN

ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION CONSOLIDADA  
LOCALIDADES DE SAN SEBASTIAN CAPULINES, EL JASPE, SANTA INES, CABECERA MUNICIPAL,  
SAN SIMÓN LO DE ROJAS, LOS NARANJOS, CARBONERAS, LLANO DE LOS AJOS,  
LA ESTANZUELA, PIE DE VIGA Y BENITO JUAREZ.

6 CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIO DE 3.33 X 3.70 MTS., CABECERA MUNICIPAL	1, 2, 7, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 26, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 51, 52, 53 y 56	Se adjudican las partidas con un monto total, incluyendo el I.V.A. de: \$206,976.02
7 CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO DE 3.33 X 3.70 MTS., SAN SIMÓN LO DE ROJAS	1, 2, 7, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 26, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 51, 52, 53 y 56	Se adjudican las partidas con un monto total, incluyendo el I.V.A. de: \$79,763.33
8 CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOS PERALES, LOS NARANJOS	1, 2, 3, 7, 8, 10, 17, 19, y 27	Se adjudican las partidas con un monto total, incluyendo el I.V.A. de: \$82,128.78
9 CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO DE 3.33 X 3.70. BARRIO LOS LIRIOS, CARBONERAS	1, 2, 7, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 26, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 51, 52, 53 y 56	Se adjudican las partidas con un monto total, incluyendo el I.V.A. de: \$95,671.04
10 CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO DE 3.33 X 3.70. LOS NARANJOS	1, 2, 7, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 26, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 51, 52, 53 y 56	Se adjudican las partidas con un monto total, incluyendo el I.V.A. de: \$95,671.04
11 CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO DE 3.33 X 3.70. CASAS BLANCAS, CARBONERAS	1, 2, 7, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 26, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 51, 52, 53 y 56	Se adjudican las partidas con un monto total, incluyendo el I.V.A. de: \$95,671.04
12 CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO DE 3.33 X 3.70. CARBONERAS	1, 2, 7, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 26, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 51, 52, 53 y 56	Se adjudican las partidas con un monto total, incluyendo el I.V.A. de: \$160,762.92
13 CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIO DE 3.33 X 3.70. LLANO DE LOS AJOS	1, 2, 7, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 26, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 51, 52, 53 y 56	Se adjudican las partidas con un monto total, incluyendo el I.V.A. de: \$111,566.68
14 CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO DE 3.33 X 3.70. LA ESTANZUELA	1, 2, 7, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 26, 28, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 51, 52, 53 y 56	Se adjudican las partidas con un monto total, incluyendo el I.V.A. de: \$96,440.31
15 CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO LA PALMA PARTE ALTA, LA ESTANZUELA	1, 2, 3, 7, 8, 16, 17, 19 Y 34	Se adjudican las partidas con un monto total, incluyendo el I.V.A. de: \$107,072.37
16 CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO PARTE ALTA, PIE DE LA VIGA	1, 2, 3, 7, 8, 10, 17, 19, Y 27	Se adjudican las partidas con un monto total, incluyendo el I.V.A. de: \$83,453.47
17 CONSTRUCCIÓN DE 17 CUARTOS DORMITORIO DE 3.33 X 3.70. MINERAL DEL CHICO	1, 2, 7, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 26, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 51, 52, 53 y 56	Se adjudican las partidas con un monto total, incluyendo el I.V.A. de: \$270,595.26
18 CONSTRUCCION DE CUARTO 5 DORMITORIO EN LA LAGUNA, CARBONERAS	1, 2, 3, 7, 14, 17, 19, 20, 21, 26, 28, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 51, 52, 53 y 56	Se adjudican las partidas con un monto total, incluyendo el I.V.A. de: \$76,277.31



Mineral del Chico  
Hgo.

# Municipio de Mineral del Chico, Hgo.

2016 - 2020



## PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA CONSOLIDADA, DE CARÁCTER NACIONAL

No. MMCH-FAISM/FDOGP/FDOFM/FOFYR-LP18-18

### DICTAMEN

ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION CONSOLIDADA LOCALIDADES DE SAN SEBASTIAN CAPULINES, EL JASPE, SANTA INES, CABECERA MUNICIPAL, SAN SIMÓN LO DE ROJAS, LOS NARANJOS, CARBONERAS, LLANO DE LOS AJOS, LA ESTANZUELA, PIE DE VIGA Y BENITO JUAREZ.

Anexos	Partidas no cotizadas y desiertas:
1 CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ACOTAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL, SAN SEBASTIÁN CAPULINES	5, 8, 9 Y DE LA 11 A LA 16
2 CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN CENTRO DE REUNIÓN DOMINICAL. COL. CENTRO, EL JASPE	9, 11, 12, 13, 16, 22, 23 Y 25
5 CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIO DE 3.33 X 3.70 MTS., SANTA INÉS	9, 11, 12, 13, 16, 23, 25, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 50, 54, 55 Y 57
6 CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIO DE 3.33 X 3.70 MTS., CABECERA MUNICIPAL	9, 11, 12, 13, 16, 23, 25, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 50, 54, 55 Y 57
7 CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO DE 3.33 X 3.70 MTS., SAN SIMÓN LO DE ROJAS	9, 11, 12, 13, 16, 23, 25, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 50, 54, 55 Y 57
8 CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOS PERALES, LOS NARANJOS	5, 9, 11, 12, 13, 15 Y 16
9 CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIO DE 3.33 X 3.70. BARRIO LOS LIRIOS, CARBONERAS	9, 11, 12, 13, 16, 23, 25, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 50, 54, 55 Y 57
10 CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO DE 3.33 X 3.70. LOS NARANJOS	9, 11, 12, 13, 16, 23, 25, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 50, 54, 55 Y 57
11 CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO DE 3.33 X 3.70. CASAS BLANCAS, CARBONERAS	9, 11, 12, 13, 16, 23, 25, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 50, 54, 55 Y 57
12 CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO DE 3.33 X 3.70. CARBONERAS	9, 11, 12, 13, 16, 23, 25, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 50, 54, 55 Y 57
13 CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIO DE 3.33 X 3.70. LLANO DE LOS AJOS	9, 11, 12, 13, 16, 23, 25, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 50, 54, 55 Y 57
14 CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO DE 3.33 X 3.70. LA ESTANZUELA	9, 11, 12, 13, 16, 23, 25, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 50, 54, 55 Y 57
15 CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO LA PALMA PARTE ALTA, LA ESTANZUELA	8, 9, 11, 12, 13, 15 Y 16
16 CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO PARTE ALTA, PIE DE LA VIGA	5, 9, 11, 12, 13, 15 Y 16
17 CONSTRUCCIÓN DE 17 CUARTOS DORMITORIO DE 3.33 X 3.70. MINERAL DEL CHICO	9, 11, 12, 13, 16, 23, 25, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 50, 54, 55, 57 Y 58
18 CONSTRUCCION DE CUARTO 5 DORMITORIO EN LA LAGUNA, CARBONERAS	10, 12, 23, 25, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 50, 54, 55, 57 Y 59
19 SUMINISTRO DE TINACOS, BENITO JUAREZ	NO SE COTIZO LA PARTIDA 58 Y LA 59 REBASO EL TECHO FINANCIERO

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, SE:



# Municipio de Mineral del Chico, Hgo.

2016 - 2020



## PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA CONSOLIDADA, DE CARÁCTER NACIONAL No. MMCH-FAISM/FDOGP/FDOFM/FOFYR-LP18-18

### DICTAMEN

ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION CONSOLIDADA LOCALIDADES DE SAN SEBASTIAN CAPULINES, EL JASPE, SANTA INES, CABECERA MUNICIPAL, SAN SIMÓN LO DE ROJAS, LOS NARANJOS, CARBONERAS, LLANO DE LOS AJOS, LA ESTANZUELA, PIE DE VIGA Y BENITO JUAREZ.

### RESUELVE

CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 49 FRACCION II DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO, SE DETERMINA LO SIGUIENTE:

1.- SE SELECCIONA AL LICITANTE VERONICA VIANA HERNANDEZ, PARA LA ADJUDICACIÓN DE LAS PARTIDAS DESCRITAS EN EL CUADRO COMPARATIVO DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE SU OFERTA RESULTO SOLVENTE POR QUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS TECNICOS LEGALES Y ECONOMICOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION Y POR TANTO GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS CON UN IMPORTE INCLUYENDO I.V.A. DE \$ 1'790,203.93 (UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 93/100 M.N.).

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE SESIÓN, SIENDO LAS 16:00 HRS DEL MISMO DIA EN QUE SE ACTUA FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y ASI QUISIERON HACERLO.


COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO  
DEL AYUNTAMIENTO DEL MINERAL DEL CHICO.

PRESIDENTE DEL COMITE

  
CESAR BALTAZAR MONZALVO  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITE

  
BLANCA HERRERA PEREZ  
TESORERA MUNICIPAL



## PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA CONSOLIDADA, DE CARÁCTER NACIONAL

No. MMCH-FAISM/FDOGP/FDOFM/FOFYR-LP18-18

### DICTAMEN

ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION CONSOLIDADA  
LOCALIDADES DE SAN SEBASTIAN CAPULINES, EL JASPE, SANTA INES, CABECERA MUNICIPAL,  
SAN SIMÓN LO DE ROJAS, LOS NARANJOS, CARBONERAS, LLANO DE LOS AJOS,  
LA ESTANZUELA, PIE DE VIGA Y BENITO JUAREZ.

VOCAL DEL COMITE

  
C. MIGUEL ANGELO LOPEZ HERNANDEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ASESOR DEL COMITE

  
TANNY VALENCIA PEREZ  
SINDICA PROCURADORA



ASESOR

---

ASESOR DEL COMITE

  
LUCIANO DAVID MEJIA PEREZ  
CONTRALOR MUNICIPAL



2016 - 2020

ASESOR

---

