



# Municipio de Mineral del Chico, Hgo.

2016 - 2020



## PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA CONSOLIDADA, DE CARÁCTER NACIONAL No. MMCH-FDOFM/FOFYR/FAISM-LP24-18

### DICTAMEN

ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN, CONSOLIDADA EN LAS LOCALIDADES DE CERRO ALTO, TIERRAS COLORADAS, CIMBRONES, BENITO JUAREZ CARBONERAS, SAN SEBASTIAN CAPULINES Y LA ESTANZUELA.

MINERAL DEL CHICO, HGO., A 07 DE NOVIEMBRE DE 2018

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 48 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO Y ARTÍCULO 58 DEL REGLAMENTO DE LA LEY EN LA MATERIA, SE PROCEDE A EMITIR EL SIGUIENTE DICTAMEN.

#### RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO

01.- PUBLICACION DE CONVOCATORIA PUBLICA EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO  
1.- PUBLICACION DE CONVOCATORIA PUBLICA EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO Y EN LA PAGINA WEB DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL: SE NOTIFICARON EL DÍA 28 DE OCTUBRE DEL 2018.

2.- JUNTA DE ACLARACIONES: SE CELEBRÓ A LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2018, EN LA SALA DE CABILDOS, SITA EN PLAZA PRINCIPAL S/N COL. CENTRO C.P. 42120, MINERAL DEL CHICO, HGO., 2do PISO SIN ASISTENCIA DE LICITANTES.

2.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES:  
SE CELEBRÓ A LAS 11:00 HRS. DEL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2018, EN LA SALA DE CABILDOS, SITA EN PLAZA PRINCIPAL S/N COL. CENTRO C.P. 42120, MINERAL DEL CHICO, HGO., 2do PISO, RESULTANDO LO SIGUIENTE:


LICITANTE	PARTIDAS COTIZADAS	ANEXO	MONTO CON I.V.A.	CONDICIONES DE PAGO	VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN	PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA	GARANTIA DE LOS BIENES	LUGAR DE ENTREGA
VERÓNICA VIANA HERNÁNDEZ	PARCIALES	1	\$81,430.69	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	EN CEMENTO GRIS 3 MESES, ALMACENADO EN LUGAR LIBRE DE HUMEDAD Y 1 UN AÑO, EN LOS DEMÁS PRODUCTOS	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES
VERÓNICA VIANA HERNÁNDEZ	PARCIALES	2	\$97,671.95	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	EN CEMENTO GRIS 3 MESES, ALMACENADO EN LUGAR LIBRE DE HUMEDAD Y 01 UN AÑO, EN LOS DEMÁS PRODUCTOS	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA CONSOLIDADA,  
DE CARÁCTER NACIONAL  
No. MMCH-FDOFM/FOFYR/FAISM-LP24-18

DICTAMEN

ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN, CONSOLIDADA EN LAS LOCALIDADES DE CERRO ALTO, TIERRAS COLORADAS, CIMBRONES, BENITO JUAREZ CARBONERAS, SAN SEBASTIAN CAPULINES Y LA ESTANZUELA.

VERÓNICA VIANA HERNÁNDEZ	PARCIALES	3	\$53,664.83	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	EN CEMENTO GRIS 3 MESES, ALMACENCENAOQDO EN LUGAR LIBRE DE HUMEDAD Y 01 UN AÑO, EN LOS DEMÁS PRODUCTOS	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES
VERÓNICA VIANA HERNÁNDEZ	PARCIALES	4	\$115,225.56	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	EN CEMENTO GRIS 3 MESES, ALMACENCENAOQDO EN LUGAR LIBRE DE HUMEDAD Y 01 UN AÑO, EN LOS DEMÁS PRODUCTOS	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES
VERÓNICA VIANA HERNÁNDEZ	PARCIALES	5	\$87,247.66	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	EN CEMENTO GRIS 3 MESES, ALMACENCENAOQDO EN LUGAR LIBRE DE HUMEDAD Y 01 UN AÑO, EN LOS DEMÁS PRODUCTOS	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES
VERÓNICA VIANA HERNÁNDEZ	PARCIALES	6	\$163,989.45	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	EN CEMENTO GRIS 3 MESES, ALMACENCENAOQDO EN LUGAR LIBRE DE HUMEDAD Y 01 UN AÑO, EN LOS DEMÁS PRODUCTOS	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES
VERÓNICA VIANA HERNÁNDEZ	PARCIALES	7	\$93,480.71	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	EN CEMENTO GRIS 3 MESES, ALMACENCENAOQDO EN LUGAR LIBRE DE HUMEDAD Y 01 UN AÑO, EN LOS DEMÁS PRODUCTOS	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES
VERÓNICA VIANA HERNÁNDEZ	PARCIALES	8	\$99,910.56	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	EN CEMENTO GRIS 3 MESES, ALMACENCENAOQDO EN LUGAR LIBRE DE HUMEDAD Y 01 UN AÑO, EN LOS DEMÁS PRODUCTOS	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES



PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA CONSOLIDADA,  
DE CARÁCTER NACIONAL

No. MMCH-FDOFM/FOFYR/FAISM-LP24-18

DICTAMEN

ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN, CONSOLIDADA EN LAS LOCALIDADES DE CERRO ALTO, TIERRAS COLORADAS, CIMBRONES, BENITO JUAREZ CARBONERAS, SAN SEBASTIAN CAPULINES Y LA ESTANZUELA.

VERÓNICA VIANA HERNÁNDEZ	PARCIALES	9	\$24,014.18	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES	EN CEMENTO GRIS 3 MESES, ALMACENADO EN LUGAR LIBRE DE HUMEDAD Y 01 UN AÑO, EN LOS DEMÁS PRODUCTOS	SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES
VERÓNICA VIANA HERNÁNDEZ	PARCIALES	10	No cotiza					

LICITANTE	PARTIDAS COTIZADAS	AMENGO	MONTO CON I.V.A.	CONDICIONES DE PAGO	VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN	PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA	GARANTIA DE LOS BIENES	LUGAR DE ENTREGA
ECOFLEX, S.A. DE C.V	PARCIALES	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9 NO COTIZA						
ECOFLEX, S.A. DE C.V	PARCIALES	10	296,685.00	5 DIAS HABLES DESPUES DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES	30 DIAS	15 DIAS HABLES A PARTIR DE LA FECHA DEL CONTRATO	5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION	LOC. DE BENITO JUAREZ

LAS PROPUESTAS DE LA PERSONA FISICA C. VERONICA VIANA HERNANDEZ Y DE LA PERSONA MORAL ECOFLEX, S.A. DE C.V. DE ACUERDO CON LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION Y CONFORME A LA OBSERVACIONES ARRIBA ANOTADAS: SON ACEPTADAS PARA SU ANALISIS Y EVALUACION DETALLADA.

CON BASE EN LA REVISIÓN CUALITATIVA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA LICITANTE C. VERONICA VIANA HERNANDEZ, SE DESCRIBE EN LOS CUADROS COMPARATIVOS ANEXOS LO SIGUIENTE:

Anexo	Partidas Evaluadas y adjudicadas:	Adjudicación
1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	1, 2, 7, 10, 14, 17, 18, 19, 25, 31, 32, 33, 37, 40, 41, 42, 43, 46, 48 Y 55	Se adjudican las partidas con un monto total, incluyendo el I.V.A. de: \$58,909.15
2 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	1, 2, 7, 10, 14, 17, 18, 19, 25, 31, 32, 33, 37, 40, 41, 42, 43, 46, 48 Y 55	Se adjudican las partidas con un monto total, incluyendo el I.V.A. de: \$70,645.95
3 CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CIMBRONES-TRES CRUCES	1, 2, 3, 7, 8, 10, 14, 17 Y 18	Se adjudican las partidas con un monto total, incluyendo el I.V.A. de: \$52,181.37

*[Handwritten signatures and initials]*



# Municipio de Mineral del Chico, Hgo.

2016 - 2020



## PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA CONSOLIDADA, DE CARÁCTER NACIONAL No. MMCH-FDOFM/FOFYR/FAISM-LP24-18

### DICTAMEN

ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN, CONSOLIDADA EN LAS LOCALIDADES DE CERRO ALTO, TIERRAS COLORADAS, CIMBRONES, BENITO JUAREZ CARBONERAS, SAN SEBASTIAN CAPULINES Y LA ESTANZUELA.

4 PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE GALEANA (DEL KM 0+000 AL KM 0+080)	1, 2, 4, 7, 8, 10, 14, 17 Y 18	Se adjudican las partidas con un monto total, incluyendo el I.V.A. de: \$108,012.39
5 REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA	1, 2, 7, 10, 14, 17, 18, 19, 23, 27, 55, 57 Y 58	Se adjudican las partidas con un monto total, incluyendo el I.V.A. de: \$86,960.77
6 CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA RECAUDACION, 2a. ETAPA	1, 2, 4, 10, 19, 20, 23, 59 Y 80	Se adjudican las partidas con un monto total, incluyendo el I.V.A. de: \$121,734.04
7 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO	1, 2, 10, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 32, 40, 41, 43, 46, 48, 55, 57, 58, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 Y 90	Se adjudican las partidas con un monto total, incluyendo el I.V.A. de: \$76,165.85
8 CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS LOS PINOS, COL. LA PALMA	1, 2, 4, 7, 10, 14, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 27, 40, 41, 46, 48, 57, 58 Y 69	Se adjudican las partidas con un monto total, incluyendo el I.V.A. de: \$88,149.60
9 REHABILITACION DE DRENAJE EN AV. MAXIMILIANO CONTRERAS	1, 2, 7, 8, 10, 14, 17, 18 Y 26	Se adjudican las partidas con un monto total, incluyendo el I.V.A. de: \$23,039.78

CON BASE EN LA REVISIÓN CUALITATIVA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL LICITANTE ECOFLEX, S.A. DE C.V., SE DESCRIBE EN LOS CUADROS COMPARATIVOS ANEXOS LO SIGUIENTE:

Anexos	Partidas Evaluadas y adjudicadas:	Adjudicación
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9 NO COTIZÓ		
10 SUMINISTRO DE TINACOS	125	Se adjudica la partida con un monto total, incluyendo el I.V.A. de: \$296,684.85

Anexos	Partidas no cotizadas y desiertas:
1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	9, 11, 12, 13, 16, 20, 22, 24, 26, 29, 30, 34, 35, 36, 38, 39, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54 Y 56
2 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	9, 11, 12, 13, 16, 20, 22, 24, 26, 29, 30, 34, 35, 36, 38, 39, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54 Y 56
3 CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CIMBRONES-TRES CRUCES	5, 9, 11, 12, 13, 15 Y 16
4 PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE GALEANA (DEL KM 0+000 AL KM 0+080)	5, 8, 9, 11, 12, 13, 15 Y 16

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and initials on the right.



# Municipio de Mineral del Chico, Hgo.

2016 - 2020



## PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA CONSOLIDADA, DE CARÁCTER NACIONAL

No. MMCH-FDOFM/FOFYR/FAISM-LP24-18

### DICTAMEN

ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN, CONSOLIDADA EN LAS LOCALIDADES DE CERRO ALTO, TIERRAS COLORADAS, CIMBRONES, BENITO JUAREZ CARBONERAS, SAN SEBASTIAN CAPULINES Y LA ESTANZUELA.

5 REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA	9, 11, 12, 13, 18, 22, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 38, 44, 45, 49, 50, 53, 54 Y 56
6 CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA RECAUDACION, 2a. ETAPA	14, 21, 22, 24, 25, 32 Y 61
7 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO	9, 11, 12, 13, 16, 21, 24, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 81, 82, 83, 84, 86, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 Y 102
8 CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS LOS PINOS, COL. LA PALMA	9, 11, 12, 13, 16, 21, 22, 24, 47, 51, 52, 55, 109 A LA 113, Y DE LA 115 A LA 120
9 REHABILITACION DE DRENAJE EN AV. MAXIMILIANO CONTRERAS	9, 11, 12, 13, 16, 16, 114, 121, 122, 123 Y 124
10 SUMINISTRO DE TINACOS	125

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, SE:

### RESUELVE

CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 49 FRACCION II DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO, SE DETERMINA LO SIGUIENTE:

1.- SE SELECCIONA AL LICITANTE VERONICA VIANA HERNANDEZ, PARA LA ADJUDICACIÓN DE LAS PARTIDAS DESCRITAS EN EL CUADRO COMPARATIVO DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE SU OFERTA RESULTO SOLVENTE POR QUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS TECNICOS LEGALES Y ECONOMICOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION Y POR TANTO GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS CON UN IMPORTE INCLUYENDO I.V.A. DE \$ 685,798.91 (SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTAIOCHO PESOS 91/100 M.N.).

2.- SE SELECCIONA AL LICITANTE ECOFLEX, S.A. DE C.V., PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA PARTIDA DESCRITA EN EL CUADRO COMPARATIVO DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE SU OFERTA RESULTO SOLVENTE POR QUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS TECNICOS LEGALES Y ECONOMICOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION Y POR TANTO GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS CON UN IMPORTE INCLUYENDO I.V.A. DE \$ 296,684.85 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTAICUATRO PESOS 85/100 M.N.).

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE SESIÓN, SIENDO LAS 17:00 HRS DEL MISMO DIA EN QUE SE ACTUA FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y ASI QUISIERON HACERLO.



# Municipio de Mineral del Chico, Hgo.

2016 - 2020



## PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA CONSOLIDADA, DE CARÁCTER NACIONAL No. MMCH-FDOFM/FOFYR/FAISM-LP24-18

### DICTAMEN

ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN, CONSOLIDADA EN LAS LOCALIDADES DE CERRO ALTO, TIERRAS COLORADAS, CIMBRONES, BENITO JUAREZ CARBONERAS, SAN SEBASTIAN CAPULINES Y LA ESTANZUELA.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DEL MINERAL DEL CHICO.



PRESIDENTE DEL COMITE

C. FERNANDO BALTAZAR MONZALVO  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITE

L.C. BLANCA HERRERA PEREZ  
TESORERA MUNICIPAL



VOCALES DEL COMITE

C. MIGUEL ANGEL LOPEZ HERNANDEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ASESOR DEL COMITE

C. FANNY VALENCIA PEREZ  
SINDICA PROCURADORA



ASESOR DEL COMITE

ANDRÉS DAVID MEJIA PEREZ  
CONTADOR MUNICIPAL

2016 - 2020